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OPĆI UVJETI

Opće napomene:

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to: 

Zakona o prostornom uređenju

Zakona o gradnji

Zakona o građevinskoj inspekciji

Zakona o zaštiti na radu

Zakon o zaštiti od buke

Zakon o zaštiti od požara

svih pravilnika koji iz tih zakona proizlaze, kao i svih drugih zakona iz područja gradnje, tehničkih 

propisa, priznatih tehničkih pravila i hrvatskih normi (HRN) ili jednakovrijedno______________.

Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti građevinu i obavijestiti nadležne službe o 

otvaranju gradilišta i početku radova ukoliko je to zakonom određeno. Od tog trenutka pa do 

primopredaje, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska 

na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i 

građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema 

stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati građevinsku dozvolu ukoliko je 

ista zakonom određena, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim 

službama.

Izvođač je dužan proučiti izvedbenu dokumentaciju, te prije samog ugovaranja i izvođenja radova 

upozoriti glavnog projektanta na eventualne nejasnoće ili neusklađenosti prije ugovaranja i 

izvođenja, odnosno iznijeti svoje primjedbe već u fazi davanja ponude.

Prije izrade ponude izvođač dužan je obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog 

građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i 

mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine.

Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim 

stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, 

sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne transporte.

Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod 

izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije i slično), sva 

potrebna ispitivanja građevinskih materijala.

Naplaćuju se samo stvarno izvedeni radovi i količine prema dokaznici mjera ili prema sistemu 

obračuna"ključ u ruke".

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama ili 

jednakovrijedno. 

Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema hrvatskim normama atestiran materijal ili 

jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete. Sve 

radove izvesti će od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve 

u okviru ponuđene jedinične cijene. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti 

ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora. 

Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u 

pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom 

izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog 

inženjera evaluirati ponude i odabrati zamjenski materijal.

Jedinične cijene trebaju uključivati: materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala uvećanu za 

visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i skladištenje na gradilištu). Skladištenje treba 

provesti na način da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer samo neoštećen i 

kvalitetan materijal smije biti ugrađen. Rad obuhvaća, osim onog opisanog u troškovniku, još i 

prijenose, prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala, zaštićivanje od štetnih atmosferskih 

utjecaja, sve pomoćne radove kao: sakupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta, 

čišćenje zgrade za vrijeme i nakon gradnje i sl. Skele, podupore, razupore također treba 

predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti izvedene u skladu sa propisima. U cijenu treba uključiti i 

ispitivanja materijala i sve troškove u vezi sa dobavljanjem potrebnih atesta. 

Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog 

inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u 

ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera i projektantskog 

nadzora.

Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da 

omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Opći uvjeti se odnose i na 

radove kooperanata, te je zbog toga  potrebno da izvođač ugovara radove sa kooperantima u 

smislu ovih općih uvjeta.

Sva oštećenja nastala tijekom građenja na vlastitim ili tuđim radovima otkloniti će izvođač o svom 

trošku. 

Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi 

na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, 

telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni 

su u ugovorenu cijenu.

Bez obzira na vrstu pogodbe, izvođač je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva 

primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni 

inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.

Izvodač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju treba izvesti  finalno 

čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u 

stavkama.

Izvođač će zajedno sa nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan, gantogram) 

aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.

Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru 

određenom korisniku.

Prije početka radova potrebno je izraditi procjenu opasnosti, odnosno procijeniti rizik na način da 

se utvrdi priroda, stupanj, te trajanje izlaganja radnika prašini koja nastaje od azbesta ili 

materijala koji sadrže azbest prema Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 

126/03, 144/09) ili jednakovrijedno.

Klasifikacija materijala prema gorivosti određena je normama HRN EN 13501-1  ili 

jednakovrijedno______________, i HRN EN 13501-5   ili jednakovrijedno______________ , dok 

se ispitivanja vrše prema hrvatskim normama (HRN)   ili jednakovrijedno______________ koje 

se odnose na ispitivanju otpornosti na požar, a koje su navedene Pravilnikom i prema ETAG 004, 

03/00, 06/08. ili jednakovrijedno. 

Uređenje gradilišta izvođač je dužan izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je dužan 

dostaviti. Prilikom izrade sheme organizacije gradilišta predvidjeti: prostorije za svoje urede, 

osiguranje gradilišta ogradom ili drugim elementima za sigurnost ljudi te zaštitu prometa i 

objekata, postaviti natpisnu ploču, postaviti dovoljan broj skladišta, pomoćnih radnih prostorija, 

nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirališne površine za vozila, građevnu mehanizaciju i 

slično te opremu. Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i inventarom čistiti i održavati. 

Izvođač mora bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć oko 

obilaska gradilišta i nadzora, uzimanja uzoraka i slično. Na gradilištu moraju biti poduzete sve 

mjere sukladno Pravilniku o zaštiti na radu, prema postojećim propisima. Izvođač je dužan po 

završetku radova očistiti gradilište, skinuti i odvesti sve ograde, pomoćne objekte i ostalo do 

zdravog tla kako bi se moglo pristupiti uređenju okoliša.

 

NAPOMENA: 

Za sve marke, norme i proizvode koji su navedeni u troškovniku vrijedi izričaj

jednakovrijednost, koja se dokazuje atestima, certifikatima, prospektima, tehničkim uputstvom ili 

slično.

NAPOMENA: Ovaj troškovnik je napisan u Excel-u. Provjeriti sve formule! Za netočnost formula 

GRAĐEVINA: GRAĐEVINA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE | 
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OPĆI UVJETI

Opće napomene:

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to: 

Zakona o prostornom uređenju

Zakona o gradnji

Zakona o građevinskoj inspekciji

Zakona o zaštiti na radu

Zakon o zaštiti od buke

Zakon o zaštiti od požara

svih pravilnika koji iz tih zakona proizlaze, kao i svih drugih zakona iz područja gradnje, tehničkih 

propisa, priznatih tehničkih pravila i hrvatskih normi (HRN) ili jednakovrijedno______________.

Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti građevinu i obavijestiti nadležne službe o 

otvaranju gradilišta i početku radova ukoliko je to zakonom određeno. Od tog trenutka pa do 

primopredaje, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska 

na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i 

građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema 

stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati građevinsku dozvolu ukoliko je 

ista zakonom određena, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim 

službama.

Izvođač je dužan proučiti izvedbenu dokumentaciju, te prije samog ugovaranja i izvođenja radova 

upozoriti glavnog projektanta na eventualne nejasnoće ili neusklađenosti prije ugovaranja i 

izvođenja, odnosno iznijeti svoje primjedbe već u fazi davanja ponude.

Prije izrade ponude izvođač dužan je obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog 

građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i 

mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine.

Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim 

stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, 

sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne transporte.

Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod 

izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije i slično), sva 

potrebna ispitivanja građevinskih materijala.

Naplaćuju se samo stvarno izvedeni radovi i količine prema dokaznici mjera ili prema sistemu 

obračuna"ključ u ruke".

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama ili 

jednakovrijedno. 

Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema hrvatskim normama atestiran materijal ili 

jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete. Sve 

radove izvesti će od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve 

u okviru ponuđene jedinične cijene. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti 

ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora. 

Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u 

pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom 

izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog 

inženjera evaluirati ponude i odabrati zamjenski materijal.

Jedinične cijene trebaju uključivati: materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala uvećanu za 

visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i skladištenje na gradilištu). Skladištenje treba 

provesti na način da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer samo neoštećen i 

kvalitetan materijal smije biti ugrađen. Rad obuhvaća, osim onog opisanog u troškovniku, još i 

prijenose, prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala, zaštićivanje od štetnih atmosferskih 

utjecaja, sve pomoćne radove kao: sakupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta, 

čišćenje zgrade za vrijeme i nakon gradnje i sl. Skele, podupore, razupore također treba 

predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti izvedene u skladu sa propisima. U cijenu treba uključiti i 

ispitivanja materijala i sve troškove u vezi sa dobavljanjem potrebnih atesta. 

Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog 

inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u 

ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera i projektantskog 

nadzora.

Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da 

omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Opći uvjeti se odnose i na 

radove kooperanata, te je zbog toga  potrebno da izvođač ugovara radove sa kooperantima u 

smislu ovih općih uvjeta.

Sva oštećenja nastala tijekom građenja na vlastitim ili tuđim radovima otkloniti će izvođač o svom 

trošku. 

Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi 

na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, 

telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni 

su u ugovorenu cijenu.

Bez obzira na vrstu pogodbe, izvođač je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva 

primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni 

inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.

Izvodač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju treba izvesti  finalno 

čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u 

stavkama.

Izvođač će zajedno sa nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan, gantogram) 

aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.

Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru 

određenom korisniku.

Prije početka radova potrebno je izraditi procjenu opasnosti, odnosno procijeniti rizik na način da 

se utvrdi priroda, stupanj, te trajanje izlaganja radnika prašini koja nastaje od azbesta ili 

materijala koji sadrže azbest prema Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 

126/03, 144/09) ili jednakovrijedno.

Klasifikacija materijala prema gorivosti određena je normama HRN EN 13501-1  ili 

jednakovrijedno______________, i HRN EN 13501-5   ili jednakovrijedno______________ , dok 

se ispitivanja vrše prema hrvatskim normama (HRN)   ili jednakovrijedno______________ koje 

se odnose na ispitivanju otpornosti na požar, a koje su navedene Pravilnikom i prema ETAG 004, 

03/00, 06/08. ili jednakovrijedno. 

Uređenje gradilišta izvođač je dužan izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je dužan 

dostaviti. Prilikom izrade sheme organizacije gradilišta predvidjeti: prostorije za svoje urede, 

osiguranje gradilišta ogradom ili drugim elementima za sigurnost ljudi te zaštitu prometa i 

objekata, postaviti natpisnu ploču, postaviti dovoljan broj skladišta, pomoćnih radnih prostorija, 

nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirališne površine za vozila, građevnu mehanizaciju i 

slično te opremu. Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i inventarom čistiti i održavati. 

Izvođač mora bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć oko 

obilaska gradilišta i nadzora, uzimanja uzoraka i slično. Na gradilištu moraju biti poduzete sve 

mjere sukladno Pravilniku o zaštiti na radu, prema postojećim propisima. Izvođač je dužan po 

završetku radova očistiti gradilište, skinuti i odvesti sve ograde, pomoćne objekte i ostalo do 

zdravog tla kako bi se moglo pristupiti uređenju okoliša.

 

NAPOMENA: 

Za sve marke, norme i proizvode koji su navedeni u troškovniku vrijedi izričaj

jednakovrijednost, koja se dokazuje atestima, certifikatima, prospektima, tehničkim uputstvom ili 

slično.

NAPOMENA: Ovaj troškovnik je napisan u Excel-u. Provjeriti sve formule! Za netočnost formula 

OPĆI UVJETI

Opće napomene:

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to: 

Zakona o prostornom uređenju

Zakona o gradnji

Zakona o građevinskoj inspekciji

Zakona o zaštiti na radu

Zakon o zaštiti od buke

Zakon o zaštiti od požara

svih pravilnika koji iz tih zakona proizlaze, kao i svih drugih zakona iz područja gradnje, tehničkih 

propisa, priznatih tehničkih pravila i hrvatskih normi (HRN) ili jednakovrijedno______________.

Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti građevinu i obavijestiti nadležne službe o 

otvaranju gradilišta i početku radova ukoliko je to zakonom određeno. Od tog trenutka pa do 

primopredaje, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska 

na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i 

građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema 

stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati građevinsku dozvolu ukoliko je 

ista zakonom određena, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim 

službama.

Izvođač je dužan proučiti izvedbenu dokumentaciju, te prije samog ugovaranja i izvođenja radova 

upozoriti glavnog projektanta na eventualne nejasnoće ili neusklađenosti prije ugovaranja i 

izvođenja, odnosno iznijeti svoje primjedbe već u fazi davanja ponude.

Prije izrade ponude izvođač dužan je obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog 

građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i 

mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine.

Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim 

stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, 

sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne transporte.

Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod 

izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije i slično), sva 

potrebna ispitivanja građevinskih materijala.

Naplaćuju se samo stvarno izvedeni radovi i količine prema dokaznici mjera ili prema sistemu 

obračuna"ključ u ruke".

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama ili 

jednakovrijedno. 

Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema hrvatskim normama atestiran materijal ili 

jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete. Sve 

radove izvesti će od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve 

u okviru ponuđene jedinične cijene. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti 

ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora. 

Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u 

pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom 

izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog 

inženjera evaluirati ponude i odabrati zamjenski materijal.

Jedinične cijene trebaju uključivati: materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala uvećanu za 

visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i skladištenje na gradilištu). Skladištenje treba 

provesti na način da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer samo neoštećen i 

kvalitetan materijal smije biti ugrađen. Rad obuhvaća, osim onog opisanog u troškovniku, još i 

prijenose, prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala, zaštićivanje od štetnih atmosferskih 

utjecaja, sve pomoćne radove kao: sakupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta, 

čišćenje zgrade za vrijeme i nakon gradnje i sl. Skele, podupore, razupore također treba 

predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti izvedene u skladu sa propisima. U cijenu treba uključiti i 

ispitivanja materijala i sve troškove u vezi sa dobavljanjem potrebnih atesta. 

Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog 

inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u 

ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera i projektantskog 

nadzora.

Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da 

omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Opći uvjeti se odnose i na 

radove kooperanata, te je zbog toga  potrebno da izvođač ugovara radove sa kooperantima u 

smislu ovih općih uvjeta.

Sva oštećenja nastala tijekom građenja na vlastitim ili tuđim radovima otkloniti će izvođač o svom 

trošku. 

Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi 

na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, 

telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni 

su u ugovorenu cijenu.

Bez obzira na vrstu pogodbe, izvođač je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva 

primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni 

inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.

Izvodač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju treba izvesti  finalno 

čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u 

stavkama.

Izvođač će zajedno sa nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan, gantogram) 

aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.

Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru 

određenom korisniku.

Prije početka radova potrebno je izraditi procjenu opasnosti, odnosno procijeniti rizik na način da 

se utvrdi priroda, stupanj, te trajanje izlaganja radnika prašini koja nastaje od azbesta ili 

materijala koji sadrže azbest prema Pravilniku o izradi procjene opasnosti (NN 48/97, 114/02, 

126/03, 144/09) ili jednakovrijedno.

Klasifikacija materijala prema gorivosti određena je normama HRN EN 13501-1  ili 

jednakovrijedno______________, i HRN EN 13501-5   ili jednakovrijedno______________ , dok 

se ispitivanja vrše prema hrvatskim normama (HRN)   ili jednakovrijedno______________ koje 

se odnose na ispitivanju otpornosti na požar, a koje su navedene Pravilnikom i prema ETAG 004, 

03/00, 06/08. ili jednakovrijedno. 

Uređenje gradilišta izvođač je dužan izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je dužan 

dostaviti. Prilikom izrade sheme organizacije gradilišta predvidjeti: prostorije za svoje urede, 

osiguranje gradilišta ogradom ili drugim elementima za sigurnost ljudi te zaštitu prometa i 

objekata, postaviti natpisnu ploču, postaviti dovoljan broj skladišta, pomoćnih radnih prostorija, 

nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirališne površine za vozila, građevnu mehanizaciju i 

slično te opremu. Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i inventarom čistiti i održavati. 

Izvođač mora bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć oko 

obilaska gradilišta i nadzora, uzimanja uzoraka i slično. Na gradilištu moraju biti poduzete sve 

mjere sukladno Pravilniku o zaštiti na radu, prema postojećim propisima. Izvođač je dužan po 

završetku radova očistiti gradilište, skinuti i odvesti sve ograde, pomoćne objekte i ostalo do 

zdravog tla kako bi se moglo pristupiti uređenju okoliša.

 

NAPOMENA: 

Za sve marke, norme i proizvode koji su navedeni u troškovniku vrijedi izričaj

jednakovrijednost, koja se dokazuje atestima, certifikatima, prospektima, tehničkim uputstvom ili 

slično.

NAPOMENA: Ovaj troškovnik je napisan u Excel-u. Provjeriti sve formule! Za netočnost formula 
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1.1. Radovi Pripreme, rušenja i demontaže

Opće napomene:

Prilikom uređenja terena izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj 

dokumentaciji kao i važećih propisa i normi ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge 

jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete.

Pri kalkulaciji ponuda ponuđač treba voditi računa o uvjetu investitora da zgrada za vrijeme 

radova mora biti u funkciji, te da se radovi moraju planirati tako da se omogući kontunuirani rad u 

svim dijelovima zgrade uz što manje i kraće poremećaje.

Prije predaje ponude izvođač je dužan pregledati lokaciju i zgradu, provjeriti snimak zgrade i 

okolnog terena, pregledati stanje u zgradi, upoznati se sa stanjem postojećih instalacija, uputiti se 

u funkciju zgrade kako bi mogao dati realnu cijenu za pripremne i ostale radove. Ukoliko izvođač 

prethodnim uvidom primijeti da je potrebno izvesti još neke pripremne radove, dužan je iste 

uvrstiti u cijenu koštanja putem obračuna u faktoru, jer se naknadni pripremni radovi neće 

posebno priznavati.

Pripremni radovi koje je izvođač dužan izvesti bez posebnog iskaza troškova, a koji ulaze u 

cijenu zgrade kroz faktor nisu prikazani u posebnim stavkama troškovnika. Ovo se odnosi na 

izradu plana organizacije gradilišta, organizaciju prilaznih i privremenih puteva, staza, gradilišnih 

nastambi za radnike, upravu, skladišta, nadstrešnice, te privremene priključke i razvode 

vodovoda, elektrike, telefona i ostalih instalacija na gradilištu, a za potrebe funkcioniranja 

gradilišta, zatim čuvarske službe, uređenja skladišta, geodetsko snimanje visina i vanjskog 

terena, radove na osiguranju gradilišta i radnika, za obeštećenja na gradilištu, kao i štete 

naknade prema trećim osobama, osiguranje prostorija za nadzornu službu, kao i ostale radove 

koji po pravilu terete režiju uprave izvođača i koji se ne naplaćuju posebno.

U faktor ulaze i troškovi potrebnih ispitivanja materijala i konstrukcija, te ishođenje atesta.

Izvođač građevinskih radova izvodi sve privremene instalacije vode, struje i ostalih potrebnih 

instalacija. On je dužan dozvoliti priključak ostalim svojim izvođačima (kooperantima) na te 

vodove. Utrošak vode i električne energije za jedinicu proizvoda uključuje se u analizu cijena 

proizvoda prema normativima utroška, a utrošak za potrebe ureda, gradilišta, pranje vozila i 

strojeva, rasvjetu gradilišta i ostalo uključuje se u faktor gradilišta.

Na gradilištu se moraju, kako u pripremi tako i u izgradnji, organizirati i sprovoditi svi radovi tako 

da se ne ošteti prirodna slika okoline, da se ne oštete razni uređaji ili komunalna 

infrastruktura(vodovod, kanalizacija, elektrorazvod i sl.).

Postojeće instalacije: 

Pravila i propisi koji se ne odnose na pojedine vrste instalacija moraju se poštivati za vrijeme 

izvođenja radova.Instalacije koje su u uporabi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, 

ukloniti ili premjestiti kako je naznačeno ili projektom specificirano. "Mrtve"instalacije treba 

odstraniti ili zatvoriti. Izvođač radova dužan je izvijestiti nadzornog organa o položaju ovakvih 

instalacija.

Priprema gradilišta  uključuje zaštitu zgrade na način da tijekom radova ne dođe do oštećenja 

iste, osiguranje koridora za prolaz korisnika zgrade i njegova zaštita od šute i prašine, te 

osiguranje okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima tijekom radova. Sav prostor za 

vrijeme i nakon rušenja i demontaža, te prilikom izvođenja novih konstrukcija zaštititi od 

vremenskih nepogoda (vlaženja, prokišnjavanja, rashlađivanja), te osigurati i zaštititi od ostalih 

uvjeta koji bi mogli ometati izvođenje radova vezani za postojeće instalacije (vodovod, odvodnja, 

grijanje, ventilacija, elekrika, plin i drugo). Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim 

higijensko tehničkim mjerama zaštite na radu, tj. paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti moguća 

urušavanja, te postaviti i održavati zaštitne oplate, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja 

na opasnosti, te zaštititi fizičke osobe i objekt tijekom izveđenja radova. Priprema gradilišta 

cijenom uključena u stavke pripremnih radova. Uključuje uređivanje gradilišta i ponovno 

uspostavljanje terena u prijašnje stanje nakon završetka radova, sa osiguranjem potrebnih 

radova. Gradilište mora biti uređeno u skladu sa odredbama zakona o Zaštiti na radu.Izvođač je 

dužan montirati ploču s podacima o građevini, investitoru, projektantu, nadzoru i izvođaču 

radova.

Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridržavati propisa zaštite na radu po pitanjima 

radnih ploha, zaštitnih ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. 

Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled materijala prije ugradnje. Skele moraju biti izvedene 

po mjerama i na način označen u statičkom računu i nacrtima za skele. Izvedene skele moraju 

biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje i moraju biti stabilne.

Prije početka radova potrebno je konstrukcije u koje ne zadiru radovi zaštititi od mogućeg 

oštećenja. Sve otvore na pročeljima zgrade treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC 

folijom debljine 0,20 mm kako ne bi došlo do njihovog oštećenja.

Nakon provedenih pripremnih radova, demontaže na građevini vrše se prema unaprijed 

utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom, na način kojim se ne ugrožava 

stabilnost zgrade, sigurnost radnika i ljudi koji borave u zgradi. Demontaže i rušenja izvode se u 

pravilu od krova prema suterenu. Prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom,odvoz 

materijala na privremeni gradilišni deponij ili gradski deponij,s čišćenjem gradilišta i dovođenjem 

javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se 

posebno priznavati. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili 

krovu građevine te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima.

Izvođač snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili 

otuđenja sa gradilišta. Demontaža postojećih limenih elemenata, uključujući i prozorske klupčice 

na pročelju obavezno izvodi limar koji je dužan uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje izvedbe, što 

je uključeno u cijenu stavke. Demontažu i ponovnu montažu postojećih vanjskih jedinica 

rashladnih uređaja na pročelju izvodi ovlašteni serviser. Demontažu i ponovnu montažu 

postojećeg gromobrana, strujnih ormarića i sl. na pročelju izvodi ovlaštena osoba. Demontaža 

vanjskih jedinica rashladnih uređaja, gromobrana, strujnih ormarića i sl. uključuje i njihovu sigurnu 

pohranu.

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, sve 

podupore, skele i privremene (zamjenske konstrukcije) koje osiguravaju stabilnost u toku radova, 

sav transport, sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal, pripremno-završne 

radove.

NAPOMENA: Za sve marke, norme i proizvode koji su navedeni u troškovniku vrijedi izričaj

JEDNAKOVRIJEDNOST, koja se dokazuje atestima, certifikatima, prospektima, tehničkim 
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GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

1.1. Radovi Pripreme, rušenja i demontaže

1.1. 1 IZVEDBA PRIPREMNIH RADOVA

Stavka

Opće napomene:

Prilikom uređenja terena izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj 

dokumentaciji kao i važećih propisa i normi ili jednakovrijedno odnosno prihvatiti će se i druge 

jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete.

Pri kalkulaciji ponuda ponuđač treba voditi računa o uvjetu investitora da zgrada za vrijeme 

radova mora biti u funkciji, te da se radovi moraju planirati tako da se omogući kontunuirani rad u 

svim dijelovima zgrade uz što manje i kraće poremećaje.

Prije predaje ponude izvođač je dužan pregledati lokaciju i zgradu, provjeriti snimak zgrade i 

okolnog terena, pregledati stanje u zgradi, upoznati se sa stanjem postojećih instalacija, uputiti se 

u funkciju zgrade kako bi mogao dati realnu cijenu za pripremne i ostale radove. Ukoliko izvođač 

prethodnim uvidom primijeti da je potrebno izvesti još neke pripremne radove, dužan je iste 

uvrstiti u cijenu koštanja putem obračuna u faktoru, jer se naknadni pripremni radovi neće 

posebno priznavati.

Pripremni radovi koje je izvođač dužan izvesti bez posebnog iskaza troškova, a koji ulaze u 

cijenu zgrade kroz faktor nisu prikazani u posebnim stavkama troškovnika. Ovo se odnosi na 

izradu plana organizacije gradilišta, organizaciju prilaznih i privremenih puteva, staza, gradilišnih 

nastambi za radnike, upravu, skladišta, nadstrešnice, te privremene priključke i razvode 

vodovoda, elektrike, telefona i ostalih instalacija na gradilištu, a za potrebe funkcioniranja 

gradilišta, zatim čuvarske službe, uređenja skladišta, geodetsko snimanje visina i vanjskog 

terena, radove na osiguranju gradilišta i radnika, za obeštećenja na gradilištu, kao i štete 

naknade prema trećim osobama, osiguranje prostorija za nadzornu službu, kao i ostale radove 

koji po pravilu terete režiju uprave izvođača i koji se ne naplaćuju posebno.

U faktor ulaze i troškovi potrebnih ispitivanja materijala i konstrukcija, te ishođenje atesta.

Izvođač građevinskih radova izvodi sve privremene instalacije vode, struje i ostalih potrebnih 

instalacija. On je dužan dozvoliti priključak ostalim svojim izvođačima (kooperantima) na te 

vodove. Utrošak vode i električne energije za jedinicu proizvoda uključuje se u analizu cijena 

proizvoda prema normativima utroška, a utrošak za potrebe ureda, gradilišta, pranje vozila i 

strojeva, rasvjetu gradilišta i ostalo uključuje se u faktor gradilišta.

Na gradilištu se moraju, kako u pripremi tako i u izgradnji, organizirati i sprovoditi svi radovi tako 

da se ne ošteti prirodna slika okoline, da se ne oštete razni uređaji ili komunalna 

infrastruktura(vodovod, kanalizacija, elektrorazvod i sl.).

Postojeće instalacije: 

Pravila i propisi koji se ne odnose na pojedine vrste instalacija moraju se poštivati za vrijeme 

izvođenja radova.Instalacije koje su u uporabi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, 

ukloniti ili premjestiti kako je naznačeno ili projektom specificirano. "Mrtve"instalacije treba 

odstraniti ili zatvoriti. Izvođač radova dužan je izvijestiti nadzornog organa o položaju ovakvih 

instalacija.

Priprema gradilišta  uključuje zaštitu zgrade na način da tijekom radova ne dođe do oštećenja 

iste, osiguranje koridora za prolaz korisnika zgrade i njegova zaštita od šute i prašine, te 

osiguranje okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima tijekom radova. Sav prostor za 

vrijeme i nakon rušenja i demontaža, te prilikom izvođenja novih konstrukcija zaštititi od 

vremenskih nepogoda (vlaženja, prokišnjavanja, rashlađivanja), te osigurati i zaštititi od ostalih 

uvjeta koji bi mogli ometati izvođenje radova vezani za postojeće instalacije (vodovod, odvodnja, 

grijanje, ventilacija, elekrika, plin i drugo). Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim 

higijensko tehničkim mjerama zaštite na radu, tj. paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti moguća 

urušavanja, te postaviti i održavati zaštitne oplate, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja 

na opasnosti, te zaštititi fizičke osobe i objekt tijekom izveđenja radova. Priprema gradilišta 

cijenom uključena u stavke pripremnih radova. Uključuje uređivanje gradilišta i ponovno 

uspostavljanje terena u prijašnje stanje nakon završetka radova, sa osiguranjem potrebnih 

radova. Gradilište mora biti uređeno u skladu sa odredbama zakona o Zaštiti na radu.Izvođač je 

dužan montirati ploču s podacima o građevini, investitoru, projektantu, nadzoru i izvođaču 

radova.

Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridržavati propisa zaštite na radu po pitanjima 

radnih ploha, zaštitnih ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. 

Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled materijala prije ugradnje. Skele moraju biti izvedene 

po mjerama i na način označen u statičkom računu i nacrtima za skele. Izvedene skele moraju 

biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje i moraju biti stabilne.

Prije početka radova potrebno je konstrukcije u koje ne zadiru radovi zaštititi od mogućeg 

oštećenja. Sve otvore na pročeljima zgrade treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC 

folijom debljine 0,20 mm kako ne bi došlo do njihovog oštećenja.

Nakon provedenih pripremnih radova, demontaže na građevini vrše se prema unaprijed 

utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom, na način kojim se ne ugrožava 

stabilnost zgrade, sigurnost radnika i ljudi koji borave u zgradi. Demontaže i rušenja izvode se u 

pravilu od krova prema suterenu. Prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom,odvoz 

materijala na privremeni gradilišni deponij ili gradski deponij,s čišćenjem gradilišta i dovođenjem 

javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se 

posebno priznavati. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili 

krovu građevine te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima.

Izvođač snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili 

otuđenja sa gradilišta. Demontaža postojećih limenih elemenata, uključujući i prozorske klupčice 

na pročelju obavezno izvodi limar koji je dužan uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje izvedbe, što 

je uključeno u cijenu stavke. Demontažu i ponovnu montažu postojećih vanjskih jedinica 

rashladnih uređaja na pročelju izvodi ovlašteni serviser. Demontažu i ponovnu montažu 

postojećeg gromobrana, strujnih ormarića i sl. na pročelju izvodi ovlaštena osoba. Demontaža 

vanjskih jedinica rashladnih uređaja, gromobrana, strujnih ormarića i sl. uključuje i njihovu sigurnu 

pohranu.

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, sve 

podupore, skele i privremene (zamjenske konstrukcije) koje osiguravaju stabilnost u toku radova, 

sav transport, sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal, pripremno-završne 

radove.

NAPOMENA: Za sve marke, norme i proizvode koji su navedeni u troškovniku vrijedi izričaj

JEDNAKOVRIJEDNOST, koja se dokazuje atestima, certifikatima, prospektima, tehničkim 
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Jedinica

mjere
Količina

Jedinična

cijena (€)
 Ukupno Stavka

Stavka uključuje:

a) Pregled projektne dokumentacije (glavni projekt)                                                                                               

b) Pregled stanja gradilišta prije početka radova i uvođenja u 

posao                                                                            

c) Izrada elaborata zaštite na radu i prijava gradilišta 

nadležnoj instituciji                                                                                                                   

d) Formiranje radnih i sanitarnih prostora na gradilištu 

(kancelarijski i sanitarni prostori za tehničko osoblje)                                                                 

e) Formiranje garderobnih i sanitarnih prostora na gradilištu ( 

za radno osoblje)                                                                                                                     

f) Formiranje radnih i skladišnih prostora na gradilištu  

(priručne radionice i skladišta za opremu, materijal i alat)                                                                   

g) Formiranje gradilišnih priključaka potrebnih za izvođenje 

predmetnih radova ( voda, električna energija) -energente 

osigurava Investitor                                                                       

h) Unošenje svih izmjena u projektnu dokumentaciju do kojih 

je došlo tijekom građenja, a koja će se koristiti prilikom izrade 

projekta izvedenog stanja
Obračun prema paušalu paušal 1                      -   

1.1. 2 DOPREMA, MONTAŽA, DEMONTAŽA I OTPREMA 

POKRETNE SKELE ZA RAD

Dobava, montaža, demontaža i odvoz nakon izvršenih 

radova pokretne skele.

Obračun prema paušalu paušal 1                      -   

1.1. 3 ZAŠTITNA OGRADA GRADILIŠTA

Izvedba zaštitne ograde gradilišta za vrijeme radova zbog  

činjenice da je građevina u fazi korištenja za vrijeme 

izvođenja radova. Tu fazu će odobriti nadzorni inženjer u 

suglasju sa vodstvom gradnje. Stupovi ograde moraju biti 

fiksirani za podlogu , a mogu biti betonski ili čelični. Ograda 

treba biti čvrsta i napravljena od  čeličnih okvira sa 

mrežastom ispunom ili sl., visine najmanje 2,00 m. Nadzorni 

inžinjer će provjeriti i odobriti  stanje ograde. Duljina ograde 

će se definirati prema organizaciji radova i paralelnog 

korištenje same zgrade za vrijeme radova.
Obračun prema m1 ograde m1 40.00                      -   

1.1. 4 DEMONTAŽA POSTOJEĆIH OTVORA PROZORA NA 

PROČELJU ZGRADE I STAKLENIH STIJENA TRIJEMA

Demontaža, sortiranje i odvoz na gradsku deponiju i 

reciklažno dvorište udaljeno 10 km. 

Stavka uključuje i taksu deponija.

Veličina i broj su definirani prema stavkama otvora, 

definiranima u grafičkom dijelu ovog troškovnika (unutar 

glavnog projekta).

Obračun prema stavkama
POPIS STAVKI ZA DEMONTAŽU:

STAVKA 1 Ostakljena dvokrilna vrata: 177x232 cm kom 1.00

STAVKA 2 Ostakljena fiksna stijena: 355x247 cm kom 3.00

STAVKA 2B Ostakljena dvokrilna vrata: 150x247 cm kom 1.00

STAVKA 2C Ostakljena dvokrilna vrata: 366x248 cm kom 1.00
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 Ukupno Stavka

STAVKA 3 Ostakljena Stijena sa dvokrilnim vratima: 

299x217 cm

kom 1.00

STAVKA 4 Trokrilni prozor: 300x135 cm kom 1.00

STAVKA 4* Trokrilni prozor: 300x135 cm kom 1.00

STAVKA 5 Trokrilni  prozor: 300x135 cm kom 1.00

STAVKA 6 Trokrilni  prozor: 300x135 cm kom 1.00

STAVKA 6* Trokrilni prozor: 300x135 cm kom 1.00

STAVKA 7 Ostakljena stijena: 422x248 cm kom 1.00

STAVKA 7A Ostakljena stijena: 190x75-138 cm kom 1.00

STAVKA 8 Dvokrilni prozor: 137x122 cm kom 1.00

STAVKA 9 Jednokrilna vrata + jednokrilni prozor: 145x215 

cm

kom 1.00

STAVKA 10 Jednokrilna vrata: 128x224 cm kom 1.00

STAVKA 11 Trokrilni  prozor: 300x135 cm kom 1.00

STAVKA 12A Stijena sa dvokrilnim ulaznim vratima: 

342x247 cm

kom 1.00

STAVKA 12B Stijena sa jednokrilnim prozorima: 355x173 cm kom 2.00

STAVKA 12C Stijena sa dvokrilnim ulaznim vratima: 

355x244 cm

kom 1.00

STAVKA 13 Ostakljena dvokrilna vrata: 178x214 cm   kom 1.00

1.1. 5 DEMONTAŽA, ODVOZ I ZBRINJAVANJE POSTOJEĆEG 

KROVA OSTAKLJENOG PREDPROSTORA DIJELA 

TRIJEMA
Stavka obuhvaća horizontalni i vertikalni prijenos, utovar i 

odvoz na gradsku deponiju prema vrstama materijala sa 

svim troškovima deponiranja.

Gradska deponiju ili reciklažno dvorište udaljeno 10 km.

Obračun prema površini m2 10.00                      -   

1.1. Ukupno 

Radovi Pripreme, rušenja i demontaže

                     -   
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1.2. ALU stolarski radovi 

Opis stavke
Jedinica

mjere
Količina

Jedinična

cijena (€)
 Ukupno 

GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

1.2. ALU stolarski radovi 

1.2. 1 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_1

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: alu panel, izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm 

low-e + argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.

Opće napomene:

Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troškovnikom, izvoditelj radova mora se

pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa.

Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim standardima i propisima.

Ponuditelj je dužan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troškovnika, te pregleda

postojećih elemenata na građevini.

Prije pristupa izradi stolarije, izvoditelj je obvezan izvršiti pojedinačne izmjere na građevini i

prema tim izmjerama izraditi stolarske elemente.

Prije početka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radioničke nacrte izrađuje izvoditelj

stolarskih radova te ih s predloženim okovom dostavlja na usuglašavanje projektantu ili

investitoru.

Sva stolarija kod dostave, kao i na gradilištu, mora biti zaštićena.

Obračun se vrši po komadu.

Jedinična cijena stolarskih radova sadrži:

-sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete,

-sav rad u radionici s dostavom na zgradu,

-stolarsku montažu na zgradi,

-sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe,

-ostakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci,

-ličenje sa svim predradnjama,

-nadoknadu sve štete nastale nepažnjom u radu,

-sva priručna pomagala prema propisima OZS mjera.

Ovi tehnički uvjeti nadopunjuju se opisom pojedinih stavki troškovnika.

Stavka
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mjere
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 Ukupno Stavka

ALU-1 Dijelom ostakljena, dijelom puna dvokrilna ulazna 

vrata: dim. 177x232 cm

kom 1                      -   

1.2. 2 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_2

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm low-e + 

argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.
ALU-2 Stijena koja se sastoji od dva horizontalna polja, 

"donje" polje ostakljena četverodijelna fiksna stijena, "gornje" 

polje jedan ostakljeni jednokrilni otklopni prozor + tri fiksna 

ostakljena dijela: dim. 355x247 cm

kom 3                      -   

1.2. 3 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_2A

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: alu panel

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.
ALU-2A Fiksni dio ispuna puni panel: dim. 38x247 cm kom 1                      -   

1.2. 4 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_2B
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mjere
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 Ukupno Stavka

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm low-e + 

argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.
ALU-2B Ostakljena dvokrilna ulazna vrata s kvakom: dim. 

150x247 cm

kom 1                      -   

1.2. 5 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_2C

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm low-e + 

argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.
ALU-2C Ostakljena dvokrilna ulazna vrata s kvakom + dva 

fiksna dijela: dim. 366x248 cm

kom 1                      -   

1.2. 6 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_3
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 Ukupno Stavka

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: alu panel, izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm 

low-e + argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.
ALU-3 Dijelom ostakljena, dijelom puna dvokrilna ulazna 

vrata s kvakom + dva fiksna dijela, dijelom ostakljena dijelom 

puna: dim. 299x217 cm

kom 1                      -   

1.2. 7 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_4

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm low-e + 

argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.

Obavezan preged postojeće prozorske klupčice prije davanja 

ponude. Stavka uključuje aluminisku prozorsku klupčicu u 

boji RAL stavke sa svim potrebnim spojnim materjalom i 

završecima.ALU-4 Jednokrilni zaokretno otklopni prozor + dva fiksna 

dijela + prozorska klupčica: dim. 300x135 cm

kom 1                      -   

1.2. 8 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_4*
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Opis stavke
Jedinica

mjere
Količina

Jedinična

cijena (€)
 Ukupno Stavka

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm low-e + 

argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.

Obavezan preged postojeće prozorske klupčice prije davanja 

ponude. Stavka uključuje aluminisku prozorsku klupčicu u 

boji RAL stavke sa svim potrebnim spojnim materjalom i 

završecima.ALU-4* Jednokrilni zaokretno otklopni prozor + dva fiksna 

dijela + prozorska klupčica: dim. 300x135 cm

kom 1                      -   

1.2. 9 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_5

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm low-e + 

argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.

Obavezan preged postojeće prozorske klupčice prije davanja 

ponude. Stavka uključuje aluminisku prozorsku klupčicu u 

boji RAL stavke sa svim potrebnim spojnim materjalom i 

završecima.ALU-5 Jednokrilni zaokretno otklopni prozor + dva fiksna 

dijela + prozorska klupčica: dim. 300x135 cm

kom 1                      -   
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mjere
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Jedinična

cijena (€)
 Ukupno Stavka

1.2. 10 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_6

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm low-e + 

argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.

Obavezan preged postojeće prozorske klupčice prije davanja 

ponude. Stavka uključuje aluminisku prozorsku klupčicu u 

boji RAL stavke sa svim potrebnim spojnim materjalom i 

završecima.ALU-6 Jednokrilni zaokretno otklopni prozor + dva fiksna 

dijela + prozorska klupčica: dim. 300x135 cm

kom 1                      -   

1.2. 11 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_6*

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm low-e + 

argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.

Obavezan preged postojeće prozorske klupčice prije davanja 

ponude. Stavka uključuje aluminisku prozorsku klupčicu u 

boji RAL stavke sa svim potrebnim spojnim materjalom i 

završecima.
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mjere
Količina

Jedinična

cijena (€)
 Ukupno Stavka

ALU-6* Jednokrilni zaokretno otklopni prozor + dva fiksna 

dijela + prozorska klupčica: dim. 300x135 cm

kom 1                      -   

1.2. 12 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_7

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm low-e + 

argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.

Obavezan preged postojeće prozorske klupčice prije davanja 

ponude. Stavka uključuje aluminisku prozorsku klupčicu u 

boji RAL stavke sa svim potrebnim spojnim materjalom i 

završecima.ALU-7 Stijena koja se sastoji od dva horizontalna polja, 

"donje" polje ostakljena petero fiksna stijena, "gornje" polje 

dva ostakljena jednokrilna otklopna prozora + tri fiksna 

ostakljena dijela + prozorska klupčica: dim. 422x248 cm

kom 1                      -   

1.2. 13 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_7A
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Opis stavke
Jedinica

mjere
Količina

Jedinična

cijena (€)
 Ukupno Stavka

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm low-e + 

argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.

Obavezan preged postojeće prozorske klupčice prije davanja 

ponude. Stavka uključuje aluminisku prozorsku klupčicu u 

boji RAL stavke sa svim potrebnim spojnim materjalom i 

završecima.ALU-7A Ostakljena trodjelna fiksna stijena, nadsvjetlo + 

prozorska klupčica: dim. 190x75-138 cm

kom 1                      -   

1.2. 14 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_8

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm low-e + 

argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.

Obavezan preged postojeće prozorske klupčice prije davanja 

ponude. Stavka uključuje aluminisku prozorsku klupčicu u 

boji RAL stavke sa svim potrebnim spojnim materjalom i 

završecima.ALU-8 Dvokrilni zaokretno otklopni prozor + prozorska 

klupčica: dim. 137x122 cm

kom 1                      -   
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Opis stavke
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mjere
Količina

Jedinična

cijena (€)
 Ukupno Stavka

1.2. 15 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_9

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm low-e + 

argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.

Obavezan preged postojeće prozorske klupčice prije davanja 

ponude. Stavka uključuje aluminisku prozorsku klupčicu u 

boji RAL stavke sa svim potrebnim spojnim materjalom i 

završecima.ALU-9 Stavka se sastoji od dva dijela, balkonskih vrata + 

jednokrilni zaokretno otklopni prozor + prozorska klupčica: 

dim. 145x215 cm

kom 1                      -   

1.2. 16 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_10

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: alu panel, izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm 

low-e + argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.
ALU-10 Dijelom ostakljena, dijelom puna jednokrilna ulazna 

vrata: dim. 128x224 cm

kom 1                      -   
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cijena (€)
 Ukupno Stavka

1.2. 17 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_11

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm low-e + 

argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.

Obavezan preged postojeće prozorske klupčice prije davanja 

ponude. Stavka uključuje aluminisku prozorsku klupčicu u 

boji RAL stavke sa svim potrebnim spojnim materjalom i 

završecima.ALU-11 Jednokrilni zaokretno otklopni prozor + dva fiksna 

dijela + prozorska klupčica: dim. 300x135 cm

kom 1                      -   

1.2. 18 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_12A

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: alu panel, izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm 

low-e + argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.
ALU-12A Dijelom ostakljena, dijelom puna dvokrilna ulazna 

vrata s kvakom + dva fiksna dijela: dim. 342x247 cm

kom 1                      -   
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Opis stavke
Jedinica

mjere
Količina

Jedinična

cijena (€)
 Ukupno Stavka

1.2. 19 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_12B

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: alu panel, izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm 

low-e + argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.

Obavezan preged postojeće prozorske klupčice prije davanja 

ponude. Stavka uključuje aluminisku prozorsku klupčicu u 

boji RAL stavke sa svim potrebnim spojnim materjalom i 

završecima.ALU-12B Stijena koja se sastoji od dva horizontalna dijela, 

"donji" dio puna četvero fiksna stijena, "gornji" dio dva 

ostakljena jednokrilna otklopna prozora + dva fiksna 

ostakljena dijela + prozorska klupčica: dim. 355x173 cm

kom 2                      -   

1.2. 20 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_12C
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Opis stavke
Jedinica

mjere
Količina

Jedinična

cijena (€)
 Ukupno Stavka

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: alu panel, izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm 

low-e + argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.

Obavezan preged postojeće prozorske klupčice prije davanja 

ponude. Stavka uključuje aluminisku prozorsku klupčicu u 

boji RAL stavke sa svim potrebnim spojnim materjalom i 

završecima.ALU-12C Stijena koja se sastoji od dva segmenta, prvi 

segment dijelom ostakljena, dijelom puna dvokrilna ulazna 

vrata s kvakom, drugi segment se sastoji od dva 

horizontalna dijela, "donji" dio puna trodijelna fiksna stijena, 

"gornji" dio trodijelna fiksna ostakljena dijela + prozorska 

klupčica: dim. 355x244 cm

kom 1                      -   

1.2. 21 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_12D

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: alu panel

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.
ALU-12D Fiksni dio ispuna puni panel: dim. 40x248 cm kom 1                      -   

1.2. 22 IZRADA, DOSTAVA I POSTAVLJANJE ZATVORA ALU_13
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Opis stavke
Jedinica

mjere
Količina

Jedinična

cijena (€)
 Ukupno Stavka

Izrada, doprema i ugradnja zatvora.  

Koeficijent prolaska topline cijelog otvora U≤1,4 W/m2K.

Profil: aluminijski profil 65 tt, s prekidom toplinskog mosta te 

ispunom od dvoslojnih izostakala. 

Boja profila: prema grafičkom dijelu stavke

Ispuna: alu panel, izo staklo 4mm float + 16mm al + 4mm 

low-e + argon

Okov: sav potrebni za stavku.                                                                                                                                                                                               

Zatvori se ugrađuju u postojeće zidove na mjestima starih. 

Mehanizam otvaranja, raster i debljina profila u skladu s 

projektom te konzultaciju s projektantom prije izvedbe.

U jediničnu cijenu je potrebno uključiti montažu, zidarsku 

obradu oštećenih dijelova  s unutarnje strane, sav potreban 

materijal - okov, letvice, brtve i kit, te pričvrsni i spojni 

materijali. Predviđa se ispunjavanje spoja s konstrukcijom 

zida PU montažnom pjenom. 

Sve dimenzije, otvaranja i obrada stakla su opisani i iscrtani 

u predmetnom grafičkom prikazu stavke. Grafički prikaz 

stavke je sastavni dio ovog glavnog projekta.
ALU-13 Dijelom ostakljena, dijelom puna dvokrilna ulazna 

vrata s kvakom: dim. 178x214 cm

kom 1                      -   

1.2. Ukupno ALU stolarski radovi                      -   
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1.3. Limarski radovi

Opće napomene:

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, 

solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Tehničkom propis o građevnim proizvodima 

(NN 35/18, 104/19) i Tehničkim uvjeti za izvođenje limarskih radova (HRN U.N9.055.)  ili 

jednakovrijedno______________. , te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim 

pravilima i HR normama, a osobito:

HRN C.B4.081 ili jednakovrijedno______________, pocinčani lim

HRN C.C4.020 ili jednakovrijedno______________, 025, 030, 051, 060, 120, 150, aluminijski lim

HRN C.D4.020 ili jednakovrijedno______________, bakreni lim

Ovi tehnički uvjeti odnose se na sve vrste pokrivanja i opšivanja limom u građevinarstvu, kao i 

izradu i montažu oluka, ventilacijskih i sličnih cijevi, te obradu prozora, otvora itd.

Materijal i elementi koje izvoditelj isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti novi 

(neupotrebljavani), ako to nije drukčije predviđeno u opisu radova.

Po kvaliteti i dimenzijama materijali moraju odgovarati  hrvatskim normama gore navedenim, a 

ukoliko ovih nema, moraju imati ateste o ispitivanju.

Pocinčani limovi i limovi pocinčani olovom ili bakrom, moraju biti glatki, ravni, bez kora i mjehura, 

te se moraju dati lako savijati i obrađivati. Pri savijanju ne smiju pucati niti se ljuštiti.

Plastični materijali uglavnom služe za prevlačenje limova. Oni moraju biti postojani na 

temperaturne promjene, vodonepropusni, otporni na vlagu itd. Njegova čvrstoća, otpornost na 

kemijske i atmosferske utjecaje, temperaturu, kao i elastičnost, moraju odgovarati namjeni i 

predviđenom vijeku trajanja.

Plastični materijali moraju imati ateste od strane proizvođača u kojima su ispitivanjem provjerene 

navedene osobine.

Pomoćni vezivni materijali moraju odgovarati odredbama hrvatskih normi.

Izvoditelj je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje ili za koje se 

pričvršćuje limarija, te pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih 

nedostataka, naročito u slučaju:

- nepodesnog izbora projektnog materijala,

- loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske elemente,

- nemogućnosti bezopasnog čišćenja za predviđeno korištenje

Izvoditelj je dužan pripremiti limariju od zahtjevanog materijala koji će odgovarati predviđenom 

načinu vezivanja i svim ostalim zahtjevima.

Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati ako bi uslijed toga moglo doći do korozije ili do 

kakvih drugih štetnih utjecaja. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima 

moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje 

podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline i baze). Za bakreni lim treba primijeniti 

učvršćivače od bakra ili bakrenog čelika.

Za elemente za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti:

za čelični lim - čelična spojna sredstva,

za pocinčani i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva,

za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,

za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.

Spajanje limova od pocinčanog ili olovnog lima vrši se lemljenjem mekim lemom.

Sastavi i učvršćivanje moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu 

nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni, te se moraju osigurati od oštećenja koje 

može izazvati oluja.

Protiv štetnog utjecaja morta ili opeke, limene površine se mogu zaštititi međuslojem od čvrstog 

papira (krovna ljepenka), ako u opisu radova nije ništa drugo predviđeno.

Ukoliko pri izvedbi pocinčani lim dolazi u dodir s plosnatim željezom, isto treba prije ugradbe 

očistiti i dva puta minizirati.

Na svim zidovima se kod pokrivanja lima mora saviti do visine min. 150 mm i pokriti pokrovnom 

kapom koja se uvlači u predviđeni šav u zidu i vezuje ankerom za zid.

Pri ugradbi aluminijskog lima mora se raditi strogo po uputstvima proizvođača.

Sve obrubne limove  i podložne limene trake izolirati od podloge odgovarajućim premazom, a što 

ulazi u cijenu pojedine stavke.

Međusobni spojevi lima izvedeni su letovanjem, a kod većih dužina limova svakih cca 6 m 

spojeve izvesti na dvostruki preklop koji omogućava rad lima.

Svi limarski radovi izvedeni su od pocinčanog lima d= 0.7 mm, ako nije u pojedinoj stavci drukčije 

određeno.

Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih ploha pročelja treba brtviti po cijeloj dužini spoja 

trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti 

nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima 

odvodnje i kosinama definiranim u projektu.

Dijelove sustava i spojeve sustava s prozorom i prozorskom klupčicom potrebno je isplanirati i 

izvesti tako da se onemogući prodiranje oborina u ETICS sustav, podlogu ili prozor.

Kod naknadne ugradnje prozorske klupčice potrebno je gornju stranu ETICS sustava zaštititi od 

vremenskih utjecaja armaturnim slojem, koji se dodatno izolira odgovarajućom polimer-

cementnom hidroizolacjskom prema uputi proizvođača. Hidroizolacijsku masu podići i na bočne 

vertikalne strane u visini ≥6 cm. Podlogu za montiranje prozorske klupčice izvesti u padu ≥5°, 

horizontalni prepust klupčice ≥4 cm.

Prozorske klupčice lijepiti odgovarajućim ljepilom u trakama u smjeru pada klupčice, a spojeve 

klupčice s ETICS sustavom zabrtviti odgovarajućim UV-stabilnim brtvenim trakama ili kitevima, 

koje mogu podnijeti dilatacijske pomake.

Jedinična cijena obuhvaća:

- nabavu materijala, rad u radionici, transport do gradilišta,

- skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu,

- svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građ. strojeve,

- naknadu za sva snimanja i kontrolu izmjena

- sav rad na montaži

- popravak loše izvedenih radova, 

- čišćenje po završenom radu

- svu štetu na svojim ili tuđim radovima učinjenim iz nepažnje ili nestručnosti

- troškove zaštite pri radu. 

Ukoliko je što u troškovniku nejasno treba tražiti dodatno objašnjenje i detaljni nacrt od 

projektanta prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva 

razlika za naplatu.
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Opće napomene:

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, 

solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Tehničkom propis o građevnim proizvodima 

(NN 35/18, 104/19) i Tehničkim uvjeti za izvođenje limarskih radova (HRN U.N9.055.)  ili 

jednakovrijedno______________. , te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim 

pravilima i HR normama, a osobito:

HRN C.B4.081 ili jednakovrijedno______________, pocinčani lim

HRN C.C4.020 ili jednakovrijedno______________, 025, 030, 051, 060, 120, 150, aluminijski lim

HRN C.D4.020 ili jednakovrijedno______________, bakreni lim

Ovi tehnički uvjeti odnose se na sve vrste pokrivanja i opšivanja limom u građevinarstvu, kao i 

izradu i montažu oluka, ventilacijskih i sličnih cijevi, te obradu prozora, otvora itd.

Materijal i elementi koje izvoditelj isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti novi 

(neupotrebljavani), ako to nije drukčije predviđeno u opisu radova.

Po kvaliteti i dimenzijama materijali moraju odgovarati  hrvatskim normama gore navedenim, a 

ukoliko ovih nema, moraju imati ateste o ispitivanju.

Pocinčani limovi i limovi pocinčani olovom ili bakrom, moraju biti glatki, ravni, bez kora i mjehura, 

te se moraju dati lako savijati i obrađivati. Pri savijanju ne smiju pucati niti se ljuštiti.

Plastični materijali uglavnom služe za prevlačenje limova. Oni moraju biti postojani na 

temperaturne promjene, vodonepropusni, otporni na vlagu itd. Njegova čvrstoća, otpornost na 

kemijske i atmosferske utjecaje, temperaturu, kao i elastičnost, moraju odgovarati namjeni i 

predviđenom vijeku trajanja.

Plastični materijali moraju imati ateste od strane proizvođača u kojima su ispitivanjem provjerene 

navedene osobine.

Pomoćni vezivni materijali moraju odgovarati odredbama hrvatskih normi.

Izvoditelj je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje ili za koje se 

pričvršćuje limarija, te pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih 

nedostataka, naročito u slučaju:

- nepodesnog izbora projektnog materijala,

- loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske elemente,

- nemogućnosti bezopasnog čišćenja za predviđeno korištenje

Izvoditelj je dužan pripremiti limariju od zahtjevanog materijala koji će odgovarati predviđenom 

načinu vezivanja i svim ostalim zahtjevima.

Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati ako bi uslijed toga moglo doći do korozije ili do 

kakvih drugih štetnih utjecaja. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima 

moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje 

podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline i baze). Za bakreni lim treba primijeniti 

učvršćivače od bakra ili bakrenog čelika.

Za elemente za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti:

za čelični lim - čelična spojna sredstva,

za pocinčani i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva,

za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,

za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.

Spajanje limova od pocinčanog ili olovnog lima vrši se lemljenjem mekim lemom.

Sastavi i učvršćivanje moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu 

nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni, te se moraju osigurati od oštećenja koje 

može izazvati oluja.

Protiv štetnog utjecaja morta ili opeke, limene površine se mogu zaštititi međuslojem od čvrstog 

papira (krovna ljepenka), ako u opisu radova nije ništa drugo predviđeno.

Ukoliko pri izvedbi pocinčani lim dolazi u dodir s plosnatim željezom, isto treba prije ugradbe 

očistiti i dva puta minizirati.

Na svim zidovima se kod pokrivanja lima mora saviti do visine min. 150 mm i pokriti pokrovnom 

kapom koja se uvlači u predviđeni šav u zidu i vezuje ankerom za zid.

Pri ugradbi aluminijskog lima mora se raditi strogo po uputstvima proizvođača.

Sve obrubne limove  i podložne limene trake izolirati od podloge odgovarajućim premazom, a što 

ulazi u cijenu pojedine stavke.

Međusobni spojevi lima izvedeni su letovanjem, a kod većih dužina limova svakih cca 6 m 

spojeve izvesti na dvostruki preklop koji omogućava rad lima.

Svi limarski radovi izvedeni su od pocinčanog lima d= 0.7 mm, ako nije u pojedinoj stavci drukčije 

određeno.

Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih ploha pročelja treba brtviti po cijeloj dužini spoja 

trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti 

nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima 

odvodnje i kosinama definiranim u projektu.

Dijelove sustava i spojeve sustava s prozorom i prozorskom klupčicom potrebno je isplanirati i 

izvesti tako da se onemogući prodiranje oborina u ETICS sustav, podlogu ili prozor.

Kod naknadne ugradnje prozorske klupčice potrebno je gornju stranu ETICS sustava zaštititi od 

vremenskih utjecaja armaturnim slojem, koji se dodatno izolira odgovarajućom polimer-

cementnom hidroizolacjskom prema uputi proizvođača. Hidroizolacijsku masu podići i na bočne 

vertikalne strane u visini ≥6 cm. Podlogu za montiranje prozorske klupčice izvesti u padu ≥5°, 

horizontalni prepust klupčice ≥4 cm.

Prozorske klupčice lijepiti odgovarajućim ljepilom u trakama u smjeru pada klupčice, a spojeve 

klupčice s ETICS sustavom zabrtviti odgovarajućim UV-stabilnim brtvenim trakama ili kitevima, 

koje mogu podnijeti dilatacijske pomake.

Jedinična cijena obuhvaća:

- nabavu materijala, rad u radionici, transport do gradilišta,

- skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu,

- svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građ. strojeve,

- naknadu za sva snimanja i kontrolu izmjena

- sav rad na montaži

- popravak loše izvedenih radova, 

- čišćenje po završenom radu

- svu štetu na svojim ili tuđim radovima učinjenim iz nepažnje ili nestručnosti

- troškove zaštite pri radu. 

Ukoliko je što u troškovniku nejasno treba tražiti dodatno objašnjenje i detaljni nacrt od 

projektanta prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva 

razlika za naplatu.

Opis stavke
Jedinica

mjere
Količina

Jedinična

cijena (€)
 Ukupno 

GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

1.3. Limarski radovi

Opće napomene:

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, 

solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Tehničkom propis o građevnim proizvodima 

(NN 35/18, 104/19) i Tehničkim uvjeti za izvođenje limarskih radova (HRN U.N9.055.)  ili 

jednakovrijedno______________. , te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim 

pravilima i HR normama, a osobito:

HRN C.B4.081 ili jednakovrijedno______________, pocinčani lim

HRN C.C4.020 ili jednakovrijedno______________, 025, 030, 051, 060, 120, 150, aluminijski lim

HRN C.D4.020 ili jednakovrijedno______________, bakreni lim

Ovi tehnički uvjeti odnose se na sve vrste pokrivanja i opšivanja limom u građevinarstvu, kao i 

izradu i montažu oluka, ventilacijskih i sličnih cijevi, te obradu prozora, otvora itd.

Materijal i elementi koje izvoditelj isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti novi 

(neupotrebljavani), ako to nije drukčije predviđeno u opisu radova.

Po kvaliteti i dimenzijama materijali moraju odgovarati  hrvatskim normama gore navedenim, a 

ukoliko ovih nema, moraju imati ateste o ispitivanju.

Pocinčani limovi i limovi pocinčani olovom ili bakrom, moraju biti glatki, ravni, bez kora i mjehura, 

te se moraju dati lako savijati i obrađivati. Pri savijanju ne smiju pucati niti se ljuštiti.

Plastični materijali uglavnom služe za prevlačenje limova. Oni moraju biti postojani na 

temperaturne promjene, vodonepropusni, otporni na vlagu itd. Njegova čvrstoća, otpornost na 

kemijske i atmosferske utjecaje, temperaturu, kao i elastičnost, moraju odgovarati namjeni i 

predviđenom vijeku trajanja.

Plastični materijali moraju imati ateste od strane proizvođača u kojima su ispitivanjem provjerene 

navedene osobine.

Pomoćni vezivni materijali moraju odgovarati odredbama hrvatskih normi.

Izvoditelj je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje ili za koje se 

pričvršćuje limarija, te pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih 

nedostataka, naročito u slučaju:

- nepodesnog izbora projektnog materijala,

- loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske elemente,

- nemogućnosti bezopasnog čišćenja za predviđeno korištenje

Izvoditelj je dužan pripremiti limariju od zahtjevanog materijala koji će odgovarati predviđenom 

načinu vezivanja i svim ostalim zahtjevima.

Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati ako bi uslijed toga moglo doći do korozije ili do 

kakvih drugih štetnih utjecaja. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima 

moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje 

podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline i baze). Za bakreni lim treba primijeniti 

učvršćivače od bakra ili bakrenog čelika.

Za elemente za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti:

za čelični lim - čelična spojna sredstva,

za pocinčani i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva,

za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,

za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.

Spajanje limova od pocinčanog ili olovnog lima vrši se lemljenjem mekim lemom.

Sastavi i učvršćivanje moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu 

nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni, te se moraju osigurati od oštećenja koje 

može izazvati oluja.

Protiv štetnog utjecaja morta ili opeke, limene površine se mogu zaštititi međuslojem od čvrstog 

papira (krovna ljepenka), ako u opisu radova nije ništa drugo predviđeno.

Ukoliko pri izvedbi pocinčani lim dolazi u dodir s plosnatim željezom, isto treba prije ugradbe 

očistiti i dva puta minizirati.

Na svim zidovima se kod pokrivanja lima mora saviti do visine min. 150 mm i pokriti pokrovnom 

kapom koja se uvlači u predviđeni šav u zidu i vezuje ankerom za zid.

Pri ugradbi aluminijskog lima mora se raditi strogo po uputstvima proizvođača.

Sve obrubne limove  i podložne limene trake izolirati od podloge odgovarajućim premazom, a što 

ulazi u cijenu pojedine stavke.

Međusobni spojevi lima izvedeni su letovanjem, a kod većih dužina limova svakih cca 6 m 

spojeve izvesti na dvostruki preklop koji omogućava rad lima.

Svi limarski radovi izvedeni su od pocinčanog lima d= 0.7 mm, ako nije u pojedinoj stavci drukčije 

određeno.

Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih ploha pročelja treba brtviti po cijeloj dužini spoja 

trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti 

nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima 

odvodnje i kosinama definiranim u projektu.

Dijelove sustava i spojeve sustava s prozorom i prozorskom klupčicom potrebno je isplanirati i 

izvesti tako da se onemogući prodiranje oborina u ETICS sustav, podlogu ili prozor.

Kod naknadne ugradnje prozorske klupčice potrebno je gornju stranu ETICS sustava zaštititi od 

vremenskih utjecaja armaturnim slojem, koji se dodatno izolira odgovarajućom polimer-

cementnom hidroizolacjskom prema uputi proizvođača. Hidroizolacijsku masu podići i na bočne 

vertikalne strane u visini ≥6 cm. Podlogu za montiranje prozorske klupčice izvesti u padu ≥5°, 

horizontalni prepust klupčice ≥4 cm.

Prozorske klupčice lijepiti odgovarajućim ljepilom u trakama u smjeru pada klupčice, a spojeve 

klupčice s ETICS sustavom zabrtviti odgovarajućim UV-stabilnim brtvenim trakama ili kitevima, 

koje mogu podnijeti dilatacijske pomake.

Jedinična cijena obuhvaća:

- nabavu materijala, rad u radionici, transport do gradilišta,

- skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu,

- svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građ. strojeve,

- naknadu za sva snimanja i kontrolu izmjena

- sav rad na montaži

- popravak loše izvedenih radova, 

- čišćenje po završenom radu

- svu štetu na svojim ili tuđim radovima učinjenim iz nepažnje ili nestručnosti

- troškove zaštite pri radu. 

Ukoliko je što u troškovniku nejasno treba tražiti dodatno objašnjenje i detaljni nacrt od 

projektanta prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva 

razlika za naplatu.

Stavka
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Opće napomene:

Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, 

solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Tehničkom propis o građevnim proizvodima 

(NN 35/18, 104/19) i Tehničkim uvjeti za izvođenje limarskih radova (HRN U.N9.055.)  ili 

jednakovrijedno______________. , te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim 

pravilima i HR normama, a osobito:

HRN C.B4.081 ili jednakovrijedno______________, pocinčani lim

HRN C.C4.020 ili jednakovrijedno______________, 025, 030, 051, 060, 120, 150, aluminijski lim

HRN C.D4.020 ili jednakovrijedno______________, bakreni lim

Ovi tehnički uvjeti odnose se na sve vrste pokrivanja i opšivanja limom u građevinarstvu, kao i 

izradu i montažu oluka, ventilacijskih i sličnih cijevi, te obradu prozora, otvora itd.

Materijal i elementi koje izvoditelj isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti novi 

(neupotrebljavani), ako to nije drukčije predviđeno u opisu radova.

Po kvaliteti i dimenzijama materijali moraju odgovarati  hrvatskim normama gore navedenim, a 

ukoliko ovih nema, moraju imati ateste o ispitivanju.

Pocinčani limovi i limovi pocinčani olovom ili bakrom, moraju biti glatki, ravni, bez kora i mjehura, 

te se moraju dati lako savijati i obrađivati. Pri savijanju ne smiju pucati niti se ljuštiti.

Plastični materijali uglavnom služe za prevlačenje limova. Oni moraju biti postojani na 

temperaturne promjene, vodonepropusni, otporni na vlagu itd. Njegova čvrstoća, otpornost na 

kemijske i atmosferske utjecaje, temperaturu, kao i elastičnost, moraju odgovarati namjeni i 

predviđenom vijeku trajanja.

Plastični materijali moraju imati ateste od strane proizvođača u kojima su ispitivanjem provjerene 

navedene osobine.

Pomoćni vezivni materijali moraju odgovarati odredbama hrvatskih normi.

Izvoditelj je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje ili za koje se 

pričvršćuje limarija, te pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih 

nedostataka, naročito u slučaju:

- nepodesnog izbora projektnog materijala,

- loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske elemente,

- nemogućnosti bezopasnog čišćenja za predviđeno korištenje

Izvoditelj je dužan pripremiti limariju od zahtjevanog materijala koji će odgovarati predviđenom 

načinu vezivanja i svim ostalim zahtjevima.

Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati ako bi uslijed toga moglo doći do korozije ili do 

kakvih drugih štetnih utjecaja. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima 

moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje 

podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline i baze). Za bakreni lim treba primijeniti 

učvršćivače od bakra ili bakrenog čelika.

Za elemente za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti:

za čelični lim - čelična spojna sredstva,

za pocinčani i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva,

za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,

za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.

Spajanje limova od pocinčanog ili olovnog lima vrši se lemljenjem mekim lemom.

Sastavi i učvršćivanje moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu 

nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni, te se moraju osigurati od oštećenja koje 

može izazvati oluja.

Protiv štetnog utjecaja morta ili opeke, limene površine se mogu zaštititi međuslojem od čvrstog 

papira (krovna ljepenka), ako u opisu radova nije ništa drugo predviđeno.

Ukoliko pri izvedbi pocinčani lim dolazi u dodir s plosnatim željezom, isto treba prije ugradbe 

očistiti i dva puta minizirati.

Na svim zidovima se kod pokrivanja lima mora saviti do visine min. 150 mm i pokriti pokrovnom 

kapom koja se uvlači u predviđeni šav u zidu i vezuje ankerom za zid.

Pri ugradbi aluminijskog lima mora se raditi strogo po uputstvima proizvođača.

Sve obrubne limove  i podložne limene trake izolirati od podloge odgovarajućim premazom, a što 

ulazi u cijenu pojedine stavke.

Međusobni spojevi lima izvedeni su letovanjem, a kod većih dužina limova svakih cca 6 m 

spojeve izvesti na dvostruki preklop koji omogućava rad lima.

Svi limarski radovi izvedeni su od pocinčanog lima d= 0.7 mm, ako nije u pojedinoj stavci drukčije 

određeno.

Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih ploha pročelja treba brtviti po cijeloj dužini spoja 

trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti 

nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima 

odvodnje i kosinama definiranim u projektu.

Dijelove sustava i spojeve sustava s prozorom i prozorskom klupčicom potrebno je isplanirati i 

izvesti tako da se onemogući prodiranje oborina u ETICS sustav, podlogu ili prozor.

Kod naknadne ugradnje prozorske klupčice potrebno je gornju stranu ETICS sustava zaštititi od 

vremenskih utjecaja armaturnim slojem, koji se dodatno izolira odgovarajućom polimer-

cementnom hidroizolacjskom prema uputi proizvođača. Hidroizolacijsku masu podići i na bočne 

vertikalne strane u visini ≥6 cm. Podlogu za montiranje prozorske klupčice izvesti u padu ≥5°, 

horizontalni prepust klupčice ≥4 cm.

Prozorske klupčice lijepiti odgovarajućim ljepilom u trakama u smjeru pada klupčice, a spojeve 

klupčice s ETICS sustavom zabrtviti odgovarajućim UV-stabilnim brtvenim trakama ili kitevima, 

koje mogu podnijeti dilatacijske pomake.

Jedinična cijena obuhvaća:

- nabavu materijala, rad u radionici, transport do gradilišta,

- skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu,

- svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građ. strojeve,

- naknadu za sva snimanja i kontrolu izmjena

- sav rad na montaži

- popravak loše izvedenih radova, 

- čišćenje po završenom radu

- svu štetu na svojim ili tuđim radovima učinjenim iz nepažnje ili nestručnosti

- troškove zaštite pri radu. 

Ukoliko je što u troškovniku nejasno treba tražiti dodatno objašnjenje i detaljni nacrt od 

projektanta prije davanja ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir niti priznati bilo kakva 

razlika za naplatu.

1.3. 1
NABAVA, DOPREMA I UGRADNJA KROVNOG SENDVIĆ 

PANELA I IZRADA NOSIVE ČELIČNE KONSTRUKCIJE

Dobava, doprema i ugradnja krovnog sendvić panela.

Stavci predhodi izrada konstrukcije od bojanih pocičanih 

kvadratnih i pravokutnih cijevi.

Izrada, dobava i ugradnja opšavnih limova i žljebova prema 

postojećem stanju.

Izrada dobava i ugradnja podgleda krovne konstrukcije od 

brodskog poda.

Obračun prema površini m2 10.00                      -   

1.3. Ukupno Limarski radovi                      -   
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Sažetak:

1. 1. Radovi Pripreme, rušenja i demontaže  €                                      -   

1. 2. ALU - stolarski radovi  €                                      -   

1. 3. Limarski radovi  €                                      -   

Cijena (bez PDV-a):  €                                      -   

PDV: 25%  €                                      -   

Cijena (s PDV-om):  €                                      -   
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